Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Привокзальная, д. 3/16, ул. Привокзальная, д. 4/43, ул. Грибоедова, д. 4, ул. Урицкого, д. 14.
Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.
 Благоустройство. 
1. Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:
- Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1;
- Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня;
- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;
- Разметка парковочных мест краской сплошной линией шириной
2. Состав работ по устройству покрытия для детской площадки:
- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных;
- Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;
- Уплотнение грунта;
- Устройство покрытия из резиновой плитки
 3. Установка детского игрового, спортивного оборудования и МАФ

	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Игровой комплекс
	шт.
	1
	[image: http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/04/ik-15.jpg]

	2
	Качели  детские с жестким подвесом
	шт.
	1
	[image: качели _ КЧ-07.00.00.jpg]

	3
	Песочница

	шт.
	1
	[image: http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/04/PS-131.jpg]

	4
	Карусель 3-х местная
	шт.
	1
	[image: http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/06/kr-061.jpg]

	5
	Качалка на  одинарной  пружине
	шт.
	1
	[image: kb-07]

	6
	Качалка на  одинарной  пружине
	шт.
	1
	[image: http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/2134t.jpg]

	7
	Лавочка эконом
	шт.
	5
	[image: http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2015/06/123.jpg]

	8
	Урна
	шт.
	3
	[image: MF-08]

	9
	Спортивное оборудование
	шт.
	1
	[image: http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/06/SO-24.jpg]



[bookmark: _GoBack].Озеленение:
1.Кронирование деревьев:
Порядок выполнения работ:
-Установка дорожных знаков и ограждений;
-Подготовка автовышки и гидроподъемника;
-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;
-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;
-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;
-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.
2.Снос аварийных деревьев
Порядок выполнения работ:
-Установка дорожных знаков и ограждений;
-Подготовка автовышки и гидроподъемника;
-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;
-Спиливание ствола дерева частями по 0,5м с применением приспособлений для безопасных методов работы;
-Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжовка до 2 м.;
-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;
-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;
-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.

image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




